

奥平野浄水場監視制御システム更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市兵庫区楠谷町37番1号 奥平野浄水場
- ・工 種 電気専門
- ・内 容 老朽化に伴う奥平野浄水場監視制御システムの一部改修
- ・工 期 着工期日 令和6年3月15日 完成期限 令和7年3月31日

◆契約の概要

- ・契約日 令和6年3月14日
- ・契約方法 随意契約
- ・契約金額 60,500,000円 (消費税抜き 55,000,000円)
- ・予定価格 随意契約(不調随意契約を除く)では公開しておりません。

◆契約の相手方

神戸市中央区京町80番地

西川計測(株)関西支社

支社長 森田 信

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

随意契約理由書

件名	奥平野浄水場監視制御システム更新工事
契約の相手方	西川計測株式会社 関西支社
根拠法令	地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項 2 号に該当
<p>随意契約の理由</p> <p>本工事は、当該施設に設置されている監視制御システムについて、可能な限り既設機器を再利用した上で、劣化した機器の更新と、それに伴う必要な改造を行うものである。</p> <p>このため、既設機器と更新機器を一体的システムとして再構築し、水の供給に支障が無いように更新および改造を完了させる必要がある。</p> <p>本工事では、一体的システムとして機能させるために、各機器の性能や設定並びに電気的および物理的な取り扱いについて、既設設備を熟知している必要があり、また既設機器と新設機器を合わせたシステム全体としての信頼性が保証される必要があるため、当該監視制御システムの製造業者以外施工が不可能である。</p> <p>よって上記契約の相手方と随意契約を行う。</p>	
担当部署 (問合せ先)	水道局浄水統括事務所 (電話番号 361-7286)