
工事契約の内容 2024A5-020

（公表様式第３号 随契）神戸市行財政局契約監理課

・発注者 神戸市

令和6年7月5日・契約日

鵯越斎場他火葬炉改修工事

神戸市北区山田町下谷上中一里山１４－１他・場 所

その他・工 種

鵯越斎場において、炉内全面巻替（５炉）、台車打替（１０台）、
引口補修（５炉）、炉前床洗浄を行う工事一切を行い、甲南斎場に

・内 容

着工期日 令和6年7月6日 完成期限 令和6年12月13日・工 期

随意契約 特命随契・契約方法

◆工事の概要

◆契約の相手方

46,750,000円・契約金額 42,500,000円

・予定価格

（消費税抜き ）

随意契約（不調随意契約を除く）では公開しておりません。

◆契約の概要

・契約の相手方の選定理由

◆備 考

別紙「随意契約理由書」のとおり

大阪府大阪市西区南堀江３丁目６番１号

昭栄建設（株）

代表取締役 佐藤 隆美


